



# COMUNE DI AVIANO

Provincia di Pordenone

## SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI E PATRIMONIO

Determinazione Num. Reg. Int 539 del 03/09/2025

**Determinazione Num. Reg. Gen. 515 del 03/09/2025 esecutiva in data 03/09/2025**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL DLGS N.36/2023, PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE ANNO 2025. CUP: I37H25000260004 CIG: B81B536039

### IL RESPONSABILE

#### PREMESSO CHE:

- l'intervento di "messa in sicurezza strade comunali Anno 2025" è stato inserito per € 500.000,00 nel programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027\_ modifica nr. 1 per l'anno 2025 approvata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 12/05/2025;

- l'opera trova copertura finanziaria al cap. 3626/0 per € 500.000,00 finanziata con fondi propri di bilancio.

- con determina n. 129/138 del 21/02/2025 è stato affidato al Geom. Enzo Floriduz – Studio SET di Pordenone - l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione con riferimento ai lavori di "messa in sicurezza strade comunali anno 2025", come da procedura tramite il portale eAppaltiFVG, procedura RDO n. rfq\_89120 nel rispetto dei principi di cui al Dlgs. 36/2023;

- in data 07/07/2025 prot. 17531 è stato consegnato il progetto esecutivo dei lavori di "messa in sicurezza delle strade comunali anno 2025", dal Geom. Enzo Floriduz – Studio SET di Pordenone costituito dai seguenti elaborati:

#### Elaborati tecnico-amministrativi

- *Relazione generale;*
- *Relazione sull'applicazione dei criteri ambientali minimi*
- *Asseverazioni;*
- *Piano di manutenzione dell'opera;*
- *Piano di sicurezza e coordinamento, computo dei costi e fascicolo dell'opera*
- *Cronoprogramma;*
- *Elenco prezzi;*
- *Analisi prezzi unitari*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Quadro economico;*
- *Quadro incidenza manodopera;*
- *Capitolato speciale d'appalto e Schema di contratto;*

#### Elaborati grafici

- *E A01 - Inquadramento cartografico CTR con individuazione delle aree di intervento;*
- *P A01 - Planimetria con identificazione degli interventi via per l'Ortugna e via IV Novembre ;*
- *P A02 - Planimetria con identificazione degli interventi via Albaredo;*
- *P A03 - Planimetria con identificazione degli interventi via Vicin e via Cima da Conegliano;*
- *P A04 - Planimetria con identificazione degli interventi via delle Rive;*
- *P A05 - Planimetria con identificazione degli interventi via Savorgnano – Via A. Cantore;*

- P A06 - Planimetria con identificazione degli interventi via Pordenone;
- P A07 - Planimetria con identificazione degli interventi via del Sandol;
- P A08 - Planimetria con identificazione degli interventi via San Floriano;
- P A09 - Planimetria con identificazione degli interventi via laterale Pedemontana;
- P A10 - Planimetria con identificazione degli interventi via E. Comici;
- P A11 - Planimetria con identificazione degli interventi Parcheggio Via V. Giotti;

- L'intervento presenta il seguente quadro economico:

**SOMME A**

Opere	€	380.185,37
Oneri sicurezza	€	4.190,13
<b>TOTALE A)</b>	<b>€</b>	<b>384.375,53</b>

**SOMME B**

IVA 22% di A	€	84.532,62
Spese tecniche+cassa e IVA	€	22.203,75
Fondo incentivante	€	7.687,51
Contributo ANAC	€	250,00
Imprevisti	€	920,59
<b>TOTALE B)</b>	<b>€</b>	<b>115.624,47</b>
<b>TOTALE A + B</b>	<b>€</b>	<b>500.000,00</b>

**PRECISA TO CHE:**

- in sintesi i lavori di messa in sicurezza delle strade comunali per l'anno 2025 consistono nella fresatura del manto stradale esistente e la successiva posa del nuovo asfalto con rialzo chiusini e segnaletica orizzontale per la messa in sicurezza di varie arterie viarie del Territorio Comunale;

- le strade interessate agli interventi di asfalto sono:

- per l'Ortugna e via IV Novembre;
- via Albaredo;
- via Vicin e via Cima da Conegliano;
- via delle Rive;
- via Savorgnano – Via A. Cantore;
- via Pordenone;
- via del Sandol;
- via San Floriano;
- via laterale Pedemontana;
- via E. Comici;
- Via V. Giotti;

**ATTESO CHE:**

- in data 09/07/2025 è stato sottoscritto il verbale di verifica previsto dall'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023 dal RUP geom. Claudio Fabbro e controfirmato dal progettista dal quale risulta che il progetto, sulla base delle verifiche effettuate, può ritenersi verificato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento e pertanto approvabile;

- il rapporto conclusivo di validazione è stato sottoscritto in data 09/07/2025 a firma geom. Claudio Fabbro nel quale viene espresso il nulla osta alla validazione del progetto e le considerazioni ivi addotte;

- l'intervento in parola è stato approvato con Deliberazione Giuntale nr. 84 del 09/07/2025;

**ATTESO** che l'Amministrazione intende riservarsi la possibilità di inserire mediante l'esercizio facoltativo dell'articolo 120 comma 1 lett. a) l'esecuzione di ulteriori opere così dette complementari, già quantificate nella valore complessivo dell'appalto che riguardano esecuzione di ulteriori opere supplementari, lavorazioni e prestazioni da eseguire, che per tipologia e dettagli di esecuzione, sono finalizzate esclusivamente al miglioramento dell'opera in termini di fruibilità e efficacia delle prestazioni, e che non comportano uno stravolgimento ingiustificato delle quantità stabilite in progetto;

**DATO ATTO** che la succitata intenzione si ispira al principio del risultato di cui all'articolo 1 del D.lgsvo 36/2023 che al comma 1 afferma:

*"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza".*

E al comma 3:

*"Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.*

**RICHIAMATO** altresì il principio della fiducia di cui all'articolo 2 del D.lgsvo 36/2023 che al comma 2 dispone: *"Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato".*

**PRECISATO** pertanto che in ossequio al nome del principio del risultato e della fiducia l'Amministrazione ha inteso procedere con la procedura d'appalto attivando per le opere suppletive, complementari e migliorative su descritte l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 120 comma 1 lett. a) D.lgsvo 36/2023 in ragione della necessità di garantire efficacia, efficienza e buon andamento nei processi di selezione degli operatori economici e di realizzazione dei contratti;

**PRECISATO** che ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del D.lgsvo 36/2023, ferma restando l'unicità del RUP, *le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;*

**ATTESO** che per detto intervento il Responsabile Unico di progetto RUP della fase di programmazione, progettazione, esecuzione affidamento è il Geom. Claudio Fabbro, mentre l'ing. Marco Zanet è il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, accertato che entrambi posseggono i requisiti ex articolo 4 dell'Allegato I.2 del D.lgsvo 36/2023 "Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura", la cui nomina, a norma dell'art. 15 comma 1 del citato Decreto, viene espressa nel presente atto, quale primo atto utile all'avvio dell'intervento di aggiudicazione;

**ATTESA** la necessità di procedere all'appalto dei lavori in parola;

**ACCERTATO che:**

- contestualmente alla presente indizione verrà pubblicato l'avviso di avvio consultazioni ex articolo 50 comma 2bis del D.lgsvo 36/2023;
- l'art 50 comma 1 lett. c) del D.lgsvo 36/2023 dispone l'espletamento di procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiori alle soglie;
- Il prezzo globale dell'appalto è pari ad euro 384.375,53 IVA esclusa, ed è così suddiviso

<b>Importo dei lavori</b> (esclusi costi della manodopera e oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) assoggettato a ribasso	334.363,66
<b>Costi della manodopera</b> (scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice)	45.821,71
<b>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</b> (scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice)	4190,16
<b>Totale</b>	<b>384.375,53</b>

- il valore complessivo stimato dell'appalto, ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice è

Importo complessivo a base di gara	384.375,53
Importo stimato modifiche art. 120, comma 1, lett. a) del Codice	96.093,88
Importo quinto d'obbligo, art. 120, comma 9 del Codice	76.875,11
<b>Valore globale stimato</b>	<b>557.344,52</b> (Somma di tutti gli importi riportati in tabella)

#### CONSIDERATO:

- che nella richiesta di offerta si è tenuto conto delle modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 del Codice, come di seguito descritte:

- Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice: la Stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione nel seguente caso:

- Qualora la stazione appaltante intenda esercitare l'esercizio opzionale di affidare all'aggiudicatario **l'esecuzione di ulteriori opere così dette complementari**, già quantificate nella valore complessivo dell'appalto come meglio di seguito specificato, che riguardano esecuzione di ulteriori opere supplementari, lavorazioni e prestazioni da eseguire, che per tipologia e dettagli di esecuzione, sono finalizzate esclusivamente al miglioramento dell'opera in termini di fruibilità e efficacia delle prestazioni, e che non comportano uno stravolgimento ingiustificato delle quantità stabilite in progetto; i tempi di proroga per l'esecuzione delle eventuali modifiche accordate saranno proporzionalmente commisurati all'entità delle stesse e non dovranno nel complesso dilatare ingiustificatamente l'andamento cronoprogrammatico complessivo dell'intervento; Non verranno ammesse modifiche che comportino altre lavorazioni non oggettivamente conformi alla tipologia del presente appalto che in detto caso s'inquadra nella tipologia di lavorazioni finalizzate alla protezione ambientale; si precisa che detto esercizio rientra nelle facoltà della stazione appaltante.

- Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice; In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

- Il limite massimo consentito per l'applicazione degli istituti su descritti considerato complessivamente è inferiore al 50% dell'importo di contratto a si attesta al 45%;

#### VERIFICATO che:

COMUNE DI A VIANO - Determinazione n. 515 del 03/09/2025

- trattandosi di appalto d'importo superiore ad euro 500.000,00 (valore complessivo e comprensivo di tutte le opzioni e modifiche contrattuali) questa Amministrazione per poter procedere direttamente e autonomamente ai sensi dell'art.62, comma 2, del Dlgs n.36/2023, deve essere adeguatamente qualificata ai sensi dell'articolo 63 e dell'Allegato II.4 del D.lgsvo 36/2023;
- che il Comune di Aviano codice fiscale 00090320938 e Codice AUSA 0000157547 è qualificato dal 01/07/2025 ai sensi dell'articolo 63 del Codice e ha ottenuto la qualificazione di primo livello (L3 fino ad euro 1.000.000,00) per la progettazione e l'affidamento dei lavori e per l'ambito esecuzione;
- l'art. 17, comma 3, del Dlgs n. 36/2023 prevede che la stazione appaltante concluda la procedura di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3, ovvero in detto caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, entro tre mesi;

**ATTESO** che per l'appalto in parola, la stazione appaltante provvederà mediante piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 sistema denominata eAppaltiFvg \_piattaforme identificate in "JaggaerPA" gestore "BravoSolution S.p.A." e "GGAP" gestore "BEELIVEIT SRL"

**PRECISA TO che:**

- in merito alla suddivisione in lotti ex art. 58 del Codice, è stata condotta una valutazione sulla corretta gestione dell'appalto in relazione alla specialità delle lavorazioni ivi contenute con l'obiettivo di garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità a garanzia altresì della qualità del risultato e alla luce della suddetta valutazione per le lavorazioni in oggetto non è stato possibile procedere ad una ulteriore suddivisione in lotti in quanto non frazionabili in termini di esecuzione accertato che la completa funzionalità dell'intervento d'appalto principale è data dalla realizzazione dell'opera nel suo complesso e non rappresenta un'aggregazione artificiosa;
- In riferimento all'art. 48, comma 2 del Codice, nel quadro della presente procedura di gara non si ravvisa un interesse transfrontaliero certo, in ragione:
  - della consistenza dell'appalto e delle caratteristiche tecniche, criteri che La Corte di giustizia Europea ha ritenuto, tra gli altri, quali criteri sintomatici idonei ad evidenziare la sussistenza o meno dell'interesse transfrontaliero;
  - che il valore stimato per l'esecuzione dell'appalto è inferiore alla soglia comunitaria (euro 5.538.000,00) anche comprendendo le lavorazioni delle opere complementari che la stazione appaltante si riserva quale esercizio opzionale di modifica contrattuale;
  - del fatto che la consistenza economica dell'appalto rappresenta senza dubbio non solo il criterio principale ma anche il parametro sulla base del quale valutare l'incidenza probatoria di altri eventuali elementi dal momento che quest'ultimo costituisce l'aspetto dirimente nella valutazione *complessiva* (CFR *Il Tar Lombardia – Brescia ordinanza sez. II, 4 marzo 2024, n. 165*). Invero, l'elemento economico, ponendo il contratto al di sotto o al di sopra della soglia di rilevanza europea, rappresenta l'unico indice espresso a cui il legislatore affida la presunta esistenza dell'interesse transfrontaliero e la conseguente applicazione integrale delle direttive comunitarie allo scopo di tutelare la concorrenza e il mercato;
  - che, per quanto riguarda i criteri oggettivi atti a indicare l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, la Corte di Giustizia Europea ha precisato che criteri del genere potrebbero sostanzialmente, in particolare, nell'importo di una certa consistenza in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, nelle caratteristiche tecniche dell'appalto e nelle caratteristiche specifiche dei prodotti;
  - che per quanto attiene detto specifico caso, rilevato che comunque non si ravvisa una consistenza economica tale da accertare un reale interesse ad opera di operatori esteri trattandosi di un sottosoglia, gli altri elementi oggettivi quale il luogo di esecuzione e/o le specifiche dei prodotti non risultano assumere una posizione dirimente ma piuttosto subalterna alla questione economica.

**RICHIAMATA** l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione degli operatori economici individuati nel numero di dieci, in possesso dell'adeguata qualificazione per eseguire l'appalto selezionate mediante consultazione dell'Albo della Regione FVG d'iscrizione OE in esecuzione della Delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 16 del 03.02.2021 avente ad oggetto "autorizzazione agli Uffici Comunali ad avvalersi dell'albo operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia per affidamento di lavori pubblici e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" accertando il rispetto del principio di rotazione ex articolo 49 del Codice con particolare riferimento al comma 2 ovvero all'avvenuta analisi della commessa con riferimento al settore merceologico e alla categoria di opere;

**RICHIAMATO** in merito alla tracciabilità il seguente CUP I37H25000260004 mentre il CIG è il seguente CIG: B81B536039;

**ATTESO che:**

- ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sono state ritenute sussistenti ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

- il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023;

- la stipulazione del contratto avverrà in ossequio dell'art. 18 comma 1 ultimo periodo del D.lgsvo 36/2023 mediante atto pubblico a rogito del segretario generale dell'Ente comune di Aviano in modalità elettronica, nel rispetto del D.Lgs 82/2005;

- trattandosi di contratto inferiore compreso fra i 150.000,00 e 1 milione di euro l'affidatario è tenuto al versamento dell'imposta di bollo di cui alla tabella A dell'allegato I.4 del D.lgsvo 36/2023 pari ad euro 120,00 accertato che la stima deve tener conto eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti;

**TENUTO CONTO:**

- di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e che detta stazione appaltante ha già individuato nella lettera invito l'utilizzo del metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice

**VERIFICATO che**, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**RICORDATO** che ai sensi della delibera Anac n. 610 del 23/12/2023, riguardante i contributi di autofinanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla legge n. 266/2005 per l'anno 2024, il contributo da versare per la stazione appaltante sarà di euro 410,00 mentre il contributo a carico dell'operatore è di euro 77,00;

**RILEVATO** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**VISTI:**

- D.Lgsvo 36/2003;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

**D E T E R M I N A**

- 1) Di richiamare interamente e per ogni effetto di legge quanto espressamente riportato fra le premesse;
- 2) Di dare atto che con provvedimento della Giunta Comunale nr. 84 del 09/07/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "messa in sicurezza strade \_ anno 2025" dando atto che con lo stesso provvedimento sono stati altresì sono stati sostituiti i titoli abilitativi edilizi, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.19 del 11.11.2009 e s.m.i;
- 3) Di accertare che il quadro economico approvato è il seguente:

**SOMME A**

Opere	€	380.185,37
Oneri sicurezza	€	4.190,13
<b>TOTALE A)</b>	<b>€</b>	<b>384.375,53</b>

**SOMME B**

IVA 22% di A	€	84.532,62
Spese tecniche+cassa e IVA	€	22.203,75
Fondo incentivante	€	7.687,51
Contributo ANAC	€	250,00
Imprevisti	€	920,59
<b>TOTALE B)</b>	<b>€</b>	<b>115.624,47</b>
<b>TOTALE A + B</b>	<b>€</b>	<b>500.000,00</b>

- 4) Di accertare che contestualmente alla presente indizione verrà pubblicato l'avviso di avvio consultazioni ex articolo ex articolo 50 comma 2bis del D.lgsvo 36/2023;
- 5) Di procedere con il presente provvedimento all'approvazione degli atti propedeutici alla scelta del contraente lavori ai sensi e per gli effetti dell'art 50 comma 1 lett. c) del D.lgsvo 36/2023 (*procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiori a 1 milione di euro precisando che il Comune di Aviano a far data dal 01/07/2025 ai sensi del comma 2 dell'articolo 62 del D.lgsvo 36/2023 può procedere direttamente e autonomamente avendo ottenuto la qualifica in ambito di progettazione e affidamento e in ambito di esecuzione per livello base L3 (lavori sino a 1.000.000,00) ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4;*
- 6) Di dare atto che il prezzo globale dell'appalto è pari ad euro 384.375,53 IVA esclusa, ed è così suddiviso

<b>Importo dei lavori</b> (esclusi costi della manodopera e oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) assoggettato a ribasso	334.363,66
<b>Costi della manodopera</b> (scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice)	45.821,71
<b>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</b> (scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice)	4190,16
<b>Totale</b>	<b>384.375,53</b>

- 7) Di accertare che il valore complessivo stimato dell'appalto, ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice è pari a **euro 557.344,52** IVA esclusa, così suddivisi:

Importo complessivo a base di gara	384.375,53
Importo stimato modifiche art. 120, comma 1, lett. a) del Codice	96.093,88
Importo quinto d'obbligo, art. 120, comma 9 del Codice	76.875,11
<b>Valore globale stimato</b>	<b>557.344,52</b> (Somma di tutti gli importi riportati in tabella)

- 8) Di considerare che nella richiesta di offerta si è tenuto conto delle modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 del Codice, come ben descritte fra le premesse specificando che l'ammontare complessivo per l'applicazione degli istituti su descritti non supera complessivamente il 50% dell'importo di contratto, attestandosi al 45%;
- 9) Di accertare che ai sensi dell'art. 17, comma 3 e 3 bis dell'All. I.3 del Codice, la presente procedura di gara deve concludersi nel termine di 3 mesi, decorrenti dall'invio dell'invito a offrire fino all'aggiudicazione alla migliore offerta e si applicano le ipotesi di proroga del termine stabilite dal richiamato All. I.3 artt. 4 e 5.
- 10) Di accertare altresì che per l'appalto in parola, la stazione appaltante provvederà mediante piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 sistema denominata eAppaltiFvg \_piattaforme identificate in "JaggaerPA" gestore "BravoSolution S.p.A." e "GGAP" gestore "BEELIVEIT SRL"
- 11) Di precisare che in merito alla suddivisione in lotti ex art. 58 del Codice, è stata condotta una valutazione sulla corretta gestione dell'appalto in relazione alla specialità delle lavorazioni ivi contenute con l'obiettivo di garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità a garanzia altresì della qualità del risultato e alla luce della suddetta valutazione per le lavorazioni in oggetto non è stato possibile procedere ad una ulteriore suddivisione in lotti in quanto non frazionabili in termini di esecuzione accertato che la completa funzionalità dell'intervento d'appalto principale è data dalla realizzazione dell'opera nel suo complesso e non rappresenta un'aggregazione artificiosa;
- 12) Di precisare altresì che in merito all'interesse transfrontaliero in riferimento all'art. 48, comma 2 del Codice nel quadro della presente procedura di gara non si ravvisa un interesse certo, in ragione della consistenza dell'appalto e delle caratteristiche tecniche, criteri che La Corte di Giustizia Europea ha ritenuto, tra gli altri, quali criteri sintomatici idonei ad evidenziare la sussistenza o meno dello stesso, tenuto conto:
  - che il valore stimato per l'esecuzione dell'appalto è inferiore alla soglia comunitaria (euro 5.538.000,00) anche comprendendo le lavorazioni delle opere complementari che la stazione appaltante si riserva quale esercizio opzionale di modifica contrattuale;
  - del fatto che la consistenza economica dell'appalto rappresenta senza dubbio non solo il criterio principale ma anche il parametro sulla base del quale valutare l'incidenza probatoria di altri eventuali elementi dal momento che quest'ultimo costituisce l'aspetto dirimente nella valutazione complessiva (CFR Il Tar Lombardia – Brescia ordinanza sez. II, 4 marzo 2024, n. 165) . Invero, l'elemento economico, ponendo il contratto al di sotto o al di sopra della soglia di rilevanza europea, rappresenta l'unico indice espresso a cui il legislatore affida la presunta esistenza dell'interesse transfrontaliero e la conseguente applicazione integrale delle direttive comunitarie allo scopo di tutelare la concorrenza e il mercato;
  - che, per quanto riguarda i criteri oggettivi atti a indicare l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, la Corte di Giustizia Europea ha precisato che criteri del genere potrebbero sostanzarsi, in particolare, nell'importo di una certa consistenza in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, nelle caratteristiche tecniche dell'appalto e nelle caratteristiche specifiche dei prodotti;



- che per quanto afferisce detto specifico caso, rilevato che comunque non si ravvisa una consistenza economica tale da accertare un reale interesse ad opera di operatori esteri trattandosi di un sottosoglia, gli altri elementi oggettivi quale il luogo di esecuzione e/o le specifiche dei prodotti non risultano assumere una posizione dirimente ma piuttosto subalterna alla questione economica.
- 13) di richiamare l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione degli operatori economici individuati nel numero di dieci, in possesso dell'adeguata qualificazione per eseguire l'appalto selezionate mediante consultazione dell'Albo della Regione FVG d'iscrizione OE in esecuzione della Delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 16 del 03.02.2021 avente ad oggetto "autorizzazione agli Uffici Comunali ad avvalersi dell'albo operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia per affidamento di lavori pubblici e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" accertando il rispetto del principio di rotazione ex articolo 49 del Codice con particolare riferimento al comma 2 ovvero all'avventa analisi della commessa con riferimento al settore merceologico e alla categoria di opere;
  - 14) di richiamare in merito alla tracciabilità i seguenti CUP: I37H25000260004 mentre il CIG è il seguente CIG: B81B536039;
  - 15) di accertare che ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sono state ritenute sussistenti ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
  - 16) di accertare che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023;
  - 17) di aver tenuto conto di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e che detta stazione appaltante ha già individuato nella lettera invito l'utilizzo del metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice
  - 18) di aver verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
  - 19) di accertare che ai sensi della delibera Anac n. 598 del 30.12.2024, riguardante i contributi di autofinanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla legge n. 266/2005 per l'anno 2025, il contributo da versare per la stazione appaltante sarà di euro 410,00 mentre il contributo a carico dell'operatore è di euro 77,00;
  - 20) Di rilevare il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
  - 21) Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990, dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 e come previsto dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento.

**Il Responsabile del Servizio**

Marco Zanet

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ZANET MARCO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 03/09/2025 09:11:59